

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA SUKOREJO
DENGAN
CV. ARDHANA WICAKSANA
TENTANG
PEKERJAAN INSTALASI EFFLUENT TANK IPAL
Nomor :

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Februari Tahun 2025 bertempat di Pasuruan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .dr. Ifit Bagus Aprinatono, M.MRS
Jabatan : Direktur RS Prima Husada Sukorejo
Alamat : Jl. Raya Surabaya Malang Km 54 Kec. Sukorejo Pasuruan

Bertindak untuk dan atas nama RS PRIMA HUSADA SUKOREJO yang selanjutnya disebut sebagai Pihak 1 (PIHAK PERTAMA)

Nama : Zainal Arifin
Jabatan : Direktur Operasional
Alamat : Jl Kaliwaru I No, 27 Kalirungkut Surabaya

Bertindak untuk dan atas nama CV ARDHANA WICAKSANA yang selanjutnya disebut sebagai Pihak 2 (PIHAK KEDUA)

Dengan ini menerangkan bahwa semua pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama (Sub Kont) dengan menggunakan ketentuan – ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

LINGKUP PEKERJAAN

Pasal 1

Semua pihak telah sepakat dan setuju untuk mengadakan suatu perjanjian kerjasama dalam Pekerjaan Proyek Pengadaan IPAL di RS PRIMA HUSADA SUKOREJO, Pihak 1 (PIHAK PERTAMA) sebagai Pemilik Pekerjaan, Pihak 2 (PIHAK KEDUA) sebagai Penyedia Pekerjaan Instalasi Effluent Tank IPAL menjalankan sebuah pekerjaan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum :

- Pekerjaan harus sesuai dengan Spesifikasi yang Dipersyaratkan. Pekerjaan yang dilaksanakan harus mengikuti shop drawing yang dibuat dan telah disetujui oleh Pemilik Pekerjaan dalam hal ini adalah Direktur RS Prima Husada Sukorejo

Direktur	Kuangan	Subkon	PM
----------	---------	--------	----

- **SPESIFIKASI :**

Nama Alat : Effluent Tank IPAL
Merk : Green Leaf
Kapasitas : 50 m³
Lokasi Pekerjaan : RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

- **DETAIL SPESIFIKASI :**

No.	Nama Barang & Spesifikasi	
	Effluent Tank	
	Volume	: 50 M ³
	Material	: FRP anti karat tahan limbah medis asam/basa
	Konstruksi	: Movable (bisa di pindah)
	Posisi	: Underground
	Dimensi	: Diameter = 2 meter – Panjang = 6 meter
	Jumlah	: 3 unit
	Model	: Cylinder Horizontal
	Stage Unit	: Minimal 2 stage
	Mainhole Unit	: 2 Unit
	Connecting	: PVC AW 4"
	Gas	: 2" di setiap stage
	Ventilasi	
	Kelengkapan	: Connecting inlet dan outlet
	Pompa Effluent	: 1 Pk 3 Phase 380 V, 1 unit
	System Control Panel	: manual and auto proses

Pekerjaan dimulai sesuai dengan surat pesanan tanggal 28 Januari 2028 dengan jangka waktu 30 hari.

Catatan :

1. Harga sudah termasuk biaya pengiriman
2. Harga Sudah termasuk biaya instal/ pemasangan, dan test commissioning/ uji kebocoran.
3. Harga sudah termasuk Garansi 1 Tahun
4. Harga sudah termasuk Garansi Purna jual 5 Tahun
5. Pekerjaan sudah termasuk setting pemasangan
6. Harga termasuk pembuatan landasan tempat Effluent Tank (Upground), pondasi tempat tangki effluent tank (penampung air)
7. Harga tidak termasuk pagar pelindung dan atap rumah Effluent Tank

Direktur	Keuangan	Subkon	PM
----------	----------	--------	----

2. Harga satuan :

Kedua belah pihak bersepakat dengan Harga **Rp. 293.040.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Puluh Ribu Rupiah)** termasuk pajak, tidak termasuk sipil penunjang.

Adapun rincian harga sebagai berikut :

NO	NAMA BARANG	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	Disk (%)	TOTAL
1	Instalasi Effluent Tank IPAL	3 Unit	Rp. 100.000.000,-	12	Rp. 264.000.000,-
				PPN	Rp. 29.040.000,-
GRAND TOTAL					Rp. 293.040.000,-

Harga Pekerjaan Meliputi :

- 2.1. Harga Satuan pekerjaan sudah termasuk Material, Peralatan, Tenaga kerja, dan Biaya Mobilisasi serta Demobilisasi Peralatan yang didatangkan oleh PIHAK KEDUA.
- 2.2. Harga Satuan pekerjaan adalah tetap dan tidak berubah sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditetapkan pada point di atas.
- 2.3. Harga tersebut adalah tetap dan tidak berubah sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan volume yang telah ditetapkan pada point di atas.

CARA PEMBAYARAN DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 2

1. Bahwa pembayaran harga yang tersebut dalam pasal 1 perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan membayar kepada PIHAK KEDUA secara bertahap dengan cara dan waktu pembayaran sebagai berikut :
 - a) Pembayaran ke-1 Uang Muka 30% x Rp 293.040.000,- = **Rp 87.912.000,-**
 - b) Pembayaran ke-2 Pelunasan 65% x Rp 293.040.000,- = **Rp 190.476.000,-**
Dilakukan alat tiba dilokasi dan setelah setting pemasangan effluent tank (penampung air)
 - c) Pembayaran ke-3 Pelunasan 5% x Rp 293.040.000,- = **Rp 14.652.000,-**
Dilakukan pembayaran terhitung 6 bulan setelah pekerjaan selesai dan tidak ada permasalahan terkait opname pekerjaan
 - d) Pembayaran transfer ke nomor rekening PIHAK KEDUA
Nama Bank : BANK MANDIRI
Alamat Bank : SURABAYA
Nomor Rekening : 142-00201-28640
Nama Penerima : CV ARDHANA WICAKSANA

Direktur	Keuangan	Subkon	PM
----------	----------	--------	----

2. Harga atas pekerjaan yang disebutkan pada Pasal 1 di atas adalah termasuk PPN 11% dan dilakukan pemotongan PPn final sebesar 1.75%, tidak ada biaya-biaya kerja tambahan kecuali telah disetujui terlebih dahulu oleh PARA PIHAK melalui Addendum SPK.
3. Cara pembayaran untuk pekerjaan dilakukan setelah Pihak 1 menerima dengan lengkap dokumen asli (Kuitansi Pembayaran, Faktur Pajak, Tanda Terima, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan disetiap termin)

PELAKSANAAN PEKERJAN

Pasal 3

1. Pekerjaan yang disebutkan dalam Pasal 1 harus diselesaikan sampai dengan **28 Februari 2025**.
2. Bahwa, **PIHAK KEDUA** menjamin sepenuhnya bahwa Mesin Effluent Tank yang diberikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Memberikan Jaminan Purna Jual 5 (lima) Tahun dan Garansi Alat 1 (satu) Tahun setelah serah terima barang/ pekerjaan.
 - b. Menyerahkan Barang 100% (seratus persen) Baru dan Baik, Menyerahkan Buku Manual Operasi serta memberikan training operasional.
3. Pada waktu penyerahan barang harus dibuatkan Berita Acara Penyerahan Penyelesaian Pekerjaan yang di tanda-tangani oleh kedua belah pihak.
4. Keterlambatan Pekerjaan yang diakibatkan oleh Penyedia Pekerjaan IPAL (Pihak 2), maka Pemilik Pekerjaan (Pihak 1) akan mengenakan denda yang akan diperhitungkan di opname terakhir pekerjaan.

PEKERJAAN TAMBAH / KURANG

Pasal 4

1. Apabila terjadi pekerjaan tambah/ kurang, maka kedua belah pihak setuju untuk membuat addendum perjanjian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Bahwa dasar harga untuk pekerjaan tambah/ kurang ini adalah dasar harga penawaran yang diajukan oleh PIHAK KEDUA dan atau apabila tidak ada harga satuannya dalam lampiran kontrak akan ditentukan berdasarkan hasil negosiasi dan atau kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA

Direktur	Keuangan	Subkon	PM
----------	----------	--------	----

LAIN-LAIN

Pasal 5

1. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) dalam Pelaksanaan pekerjaan mengikuti persyaratan, spesifikasi teknis dan petunjuk dari pemilik proyek (Pihak 1)
2. Rumah Sakit (Pihak 1) menyediakan Air, dan Listrik kerja untuk keperluan CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2)
3. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) bertanggung jawab terhadap penyimpangan hasil pekerjaan yang diakibatkan oleh kesalahan pekerjaan
4. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) bertanggung jawab atas keselamatan pekerja masing-masing.
5. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) wajib menyediakan APD untuk masing-masing pekerjanya
6. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) wajib menyediakan tempat beristirahat pekerjanya masing-masing.
7. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) tidak diperbolehkan mendirikan barak pekerja didalam area proyek.
8. Alat Kerja Pertukangan merupakan tanggung jawab CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2)
9. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian lokasi pekerjaan.
10. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) berkewajiban Membuat gambar kerja atau shopdrawing, termasuk gambar detail. pekerjaan sipil penunjang Effluent Tank yang di setuju Rumah Sakit (Pihak 1) untuk acuan pelaksanaan pekerjaan.
11. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) Setelah selesai pekerjaan berkewajiban membuat as built drawing atau gambar sesuai sesuai hasil pekerjaan/lapangan, (gambar DED) untuk dokumen perizinan & pemeliharaan IPAL
12. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) Berkewajiban memberikan jaminan hasil sesuai ketentuan dengan Hasil ouput baku mutu jika tidak sesuai, maka PIHAK 2 akan bertanggung jawab memperbaiki akibat yg di timbulkan.
13. CV ARDHANA WICAKSANA (Pihak 2) Berkewajiban melakukan pendampingan dalam pengurusan izin IPAL (Pertek & SLO) juga melakukan pendampingan apabila ada pemeriksaan IPAL dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau dari instansi lainya Aparat Penegak Hukum (APH) termasuk biayanya.

FORCE MAJEUR

Pasal 6

Kejadian di luar kekuasaan manusia (Force Majeur) yang dapat menghambat kelancaran perjanjian pekerjaan harus dibuktikan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan dengan bukti-bukti yang sah dan dapat disetujui oleh pihak lainnya.

Direktur	Keuangan	Subkon	PM
----------	----------	--------	----

PERSELISIHAN

Pasal 7

1. Dalam menjalankan kontrak kerja ini jika terdapat perselisihan atau perbedaan pendapat maka kedua belah pihak akan menempuh musyawarah dan mufakat.
2. Bahwa, apabila terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau mufakat maka kedua belah pihak telah sepakat memilih menyelesaikan perkara secara hukum. Maka kedua belah pihak memilih menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri yang berkedudukan di daerah kabupaten/kota setempat.

PENUTUP

Pasal 8

Surat perjanjian ini telah dibaca, dimengerti dan disetujui oleh kedua belah pihak pada hari ini dan tanggal tersebut pada surat perjanjian kerjasama ini, dibuat sebanyak rangkap 2 (dua) dan ditandatangani sebagai tanda kesepakatan bersama tanpa ada tekanan dan unsur paksaan dari pihak manapun dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

RS PRIMA HUSADA SUKOREJO

PIHAK KEDUA

CV ARDHANA WICAKSANA

dr. Ifit Bagus Aprinatono, M.MRS

Direktur

Zainal Arifin

Direktur Operasional

Direktur	Keuangan	Subkon	PM
----------	----------	--------	----